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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
          Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες επισκευής και συντήρησης  στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα:
     Κτίριο Διοίκησης Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
· Αποξήλωση κεραμιδιών της στέγης, μετά της φορτοεκφόρτωσης και της  καθαρής μεταφοράς τους και επανατοποθέτηση νέων κεραμιδιών 
· Τοποθέτησης υγρομόνωσης 
· Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου 

Κτίριο Διδακτηρίων Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

· Εργασίες μόνωσης στην στέγη 
Κτίριο σίτισης 

· Αποξήλωση και απομάκρυνση στεγάστρου 

· Επίστρωση  δώματος  με μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως
· Εσωτερικός χρωματισμός επιφανειών 
Περιβάλλοντας  χώρος 

· Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων των  στεγάστρων του περιβάλλοντα χώρου 

· Χρωματισμός των στεγάστρων 
Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων.

Β. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

· Το έργο θα εκτελεσθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. 609/85 & Π.Δ. 171/87 και τους Ν. 3669/08 , Ν. 4070/12, Ν.4412/16 όπως ισχύουν σήμερα. 

· Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού που θα προκύψει από τη δημοπρασία του έργου, απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

· Το έργο θα χρηματοδοτείται από τον ενάριθμο 2014 ΣΕ54600053 με το ποσό  65.000,00 ευρώ, όπου έχει  εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. ……………. εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2018.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

· Η συνολική προθεσμία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ και είναι  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες (Αριθ. 90) από την υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς  ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες.

· Για κάθε μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής προθεσμίας, που τίθεται στο άρθρο Β.3 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

· Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ε. ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

· Στην παρούσα εργολαβία δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα προμηθευτεί από οπουδήποτε αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και μετά της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

· Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους.

· Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγκατάσταση ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

· Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.

· Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελος 
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ), ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄).

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.
	Τρίπολη  17-05-2018
Ο  συντάξας  
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Η Αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
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